

เอกสารเลขที่ 23/พย./65 (จำนวน 7 แผ่น)

**รายการประกอบแบบเพิ่มเติมการปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข**

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บางรัก ให้ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญา กรณีสัญญาและรายการขั้ดแย้งให้ถือมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคาเพิ่ม-ลด และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากผู้ว่าจ้างตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ และให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานที่ใดมาก่อน และอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ ด้วยช่างที่มีฝีมือและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เรียบร้อยใช้งานได้ดีสมบูรณ์ทุกประการ โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

แบบและเอกสารประกอบการก่อสร้าง ประกอบด้วย

1. แบบปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 80 แผ่น
2. รายการประกอบแบบเพิ่มเติมการปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง เอกสารเลขที่ 23/พย./65 จำนวน 7 แผ่น
3. รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53
4. รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
5. รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53
6. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553
7. มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.2561 มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ก.99/ก.ค./60

ข้อกำหนดทั่วไป

1. สิ่งกีดขวางการก่อสร้าง

- 1.1 สิ่งกีดขวางทุกประเภทเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนหรือรื้อย้าย สำหรับสิ่งสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ หลังจากรื้อย้ายและทำการติดตั้งใหม่แล้ว ต้องต่อเชื่อมให้ใช้งานได้ดั้งเดิม
- 1.2 ให้นำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปเก็บรักษาไว้ยังสถานที่ที่ทางหน่วยงานสถาบันโรคผิวหนังกำหนด ภายในพื้นที่ของหน่วยงานเจ้าของอาคาร

1.3 ในการก่อสร้าง...

1.3 ในการก่อสร้างถ้ามีความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานหรือขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไข/หรือเปลี่ยนใหม่ให้ใช้งานได้ดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาเพิ่มเติม และหากส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารชำรุดเสียหายจากการนี้ ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยใช้งานได้ดีเหมือนเดิม หรือสร้างใหม่ทดใช้ส่วนนั้นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเวลาเพิ่มจากทางราชการแต่อย่างใด

2. การป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของสถาบันและหน่วยงานเจ้าของอาคาร หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่ามาตรการที่ผู้รับจ้างจัดไว้ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะทำให้ผู้รับจ้างดำเนินการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม

2.2 ให้ผู้รับจ้างจัดสร้างผนังกันแนวเขตก่อสร้างพร้อมจัดทำแนวป้องกันฝุ่นละออง

2.3 ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างปรับปรุง ในส่วนรายละเอียดการการปรับปรุง ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง รูปแบบและตำแหน่งติดตั้งจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง

2.4 ไม่อนุญาตให้คนงานพักภายในบริเวณที่ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง

3. การปรับรูปแบบและรายการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับรูปแบบและรายการ ของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบทุกรายการ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยของหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคาเพิ่ม-ลด และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากผู้ว่าจ้าง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการต่อไป

4. การปรับรูปแบบและรายการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับรูปแบบและรายการ ของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบทุกรายการ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยของหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคาเพิ่ม-ลด และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากผู้ว่าจ้าง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการต่อไป

5. การแก้ไข...

5. การแก้ไขปัญหาการก่อสร้างปรับปรุง

ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมดตลอดจนเอกสารประกอบสัญญา ให้เข้าใจถึงถ้อยเสียก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และรายละเอียดต่างๆแบบขยายที่กำหนด อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในงานก่อสร้าง หรือตามบริบทการใช้งาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6. การปรับปรุงแบบและรายการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับปรุงแบบและรายการ ของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบทุกรายการ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยของหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคาเพิ่ม-ลด และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากผู้ว่าจ้าง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการต่อไป

7. การแก้ไขปัญหาการก่อสร้างปรับปรุง

ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจนเอกสารประกอบสัญญา ให้เข้าใจถึงถ้อยเสียก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และรายละเอียดต่างๆแบบขยายที่กำหนด อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในงานก่อสร้าง หรือตามบริบทการใช้งาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบและรายการอันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง, ปัญหาจากข้อจำกัดทางด้านวิศวกรรม, ปัญหาทางด้านความจำกัดของพื้นที่หรือปัญหาทางด้านมวลชนและเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่ดีกว่าและไม่เสียความมั่นคงแข็งแรงให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้าง (Shop Drawing) ในส่วนนั้นๆ โดยมีวิศวกรระดับไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ลงนามรับรองในรายการคำนวณเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนดำเนินการ และให้พิจารณาราคาเปรียบเทียบ เพิ่ม-ลด ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตามราคาในใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่ได้ปรับลดอย่างถูกต้องแล้วและกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

8. การปรับปรุงแบบและรายการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับปรุงแบบและรายการ ของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบทุกรายการ ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยของหน่วยงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบราคาเพิ่ม-ลด และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากผู้ว่าจ้าง ตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการต่อไป

9. การแก้ไข...

9. การแก้ไขปัญหาการก่อสร้างปรับปรุง

ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจนเอกสารประกอบสัญญา ให้เข้าใจถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้าง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และรายละเอียดต่างๆแบบขยายที่กำหนด อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในงานก่อสร้าง หรือตามบริบทการใช้งาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบและรายการอันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง, ปัญหาจากข้อจำกัดทางด้านวิศวกรรม, ปัญหาทางด้านความจำกัดของพื้นที่หรือปัญหาทางด้านมวลชนและเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่ดีกว่าและไม่เสียความมั่นคงแข็งแรงให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้าง (Shop Drawing) ในส่วนนั้นๆ โดยมีวิศวกรระดับไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ลงนามรับรองในรายการคำนวณเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อนดำเนินการ และให้พิจารณาราคาเปรียบเทียบ เพิ่ม-ลด ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตามราคาในใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่ได้ปรับลดอย่างถูกต้องแล้วและกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

10. หมวดงานสถาปัตยกรรม

10.1 ในกรณีที่รูปแบบขัดแย้งกันให้ยึดถือแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก

10.2 กรณีที่ต้องปรับแต่งงานฝ้าเพดานของเดิม ให้ผู้รับจ้างทำการเสริมโครงรับฝ้าเพดานของเดิมให้มั่นคงแข็งแรงก่อน ทำการรื้อปรับแต่งงานฝ้าเพดานใหม่ตามรายละเอียดงานฝ้าเพดานใหม่

10.3 ให้ผู้รับจ้างปรับตกแต่งทำความสะอาดผนังเดิมก่อนที่บุปิดผิวผนัง Wall Paper

10.4 ให้ทำการทาสี ผนัง ฝ้าเพดานของเดิม ในส่วนปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ยกเว้นผนังตกแต่งที่รูปแบบกำหนดให้ทำการปรับปรุง

11. หมวดงานครุภัณฑ์

11.1 ผนังโครงไม้ กรุปิดไม้อัดยางก่อนกรุปิดผิวตกแต่งทั้งหมด กำหนดโครงไม้เนื้อแข็งสำเร็จรูปขนาดประมาณ 3/4" x 1 3/4" ปิดด้วยไม้อัดยางหนา 6 มม. และแผ่นลามิเนต กำหนดความหนา 0.8 มม.

11.2 เปลี่ยนผนังบริเวณทำบัตร ตรวจคัดกรองพื้นที่ผนังกรุกระจก Color Coat เป็นผนังโครงไม้ กรุไม้อัดปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้

12. หมวดงานระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง

ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและประสานงานกับทางผู้ควบคุมงาน เพื่อเขียนแบบ Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อนดำเนินการก่อสร้างการเชื่อมบรรจบงานระบบให้ประสานเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคผิวหนังก่อนดำเนินการ เพื่อที่สถาบันจะได้ติดต่อประสานการขอใช้กับหน่วยงานเจ้าของอาคาร ก่อนทำการเชื่อมบรรจบ

กรณีงานฝ้า...

กรณีงานฝ้าเพดานที่ต้องรื้อฝ้าเพดานของเดิม และจัดทำฝ้าเพดานใหม่ ให้ใช้อุปกรณ์งานเดินท่อระบบดับเพลิง งานติดตั้งชุดหัวสปริงเกอร์ส่วนเหนือฝ้าเพดาน ให้ใช้ของเดิม ตำแหน่งติดตั้งตามเดิม ระดับติดตั้งเดิม

13. หมวดงานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร

ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและประสานงานกับทางผู้ควบคุมงาน เพื่อเขียนแบบ Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง การเชื่อมบรจงานระบบให้ประสานเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคผิวหนังก่อนดำเนินการ เพื่อที่สถาบันจะได้ติดต่อประสานการขอใช้กับหน่วยงานเจ้าของอาคารก่อนทำการเชื่อมบรจ และกรณีที่จำเป็นต้องทดสอบระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

กรณีงานฝ้าเพดานที่ต้องรื้อฝ้าเพดานของเดิม และจัดทำฝ้าเพดานใหม่ ให้ใช้อุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศ ส่วนเหนือฝ้าเพดาน ให้ใช้ของเดิม ตำแหน่งติดตั้งตามเดิม ระดับติดตั้งเดิม

14. หมวดงานระบบคอมพิวเตอร์

ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและประสานงานกับทางผู้ควบคุมงาน เพื่อเขียนแบบ Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง การเชื่อมบรจงานระบบให้ประสานเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคผิวหนังก่อนดำเนินการ เพื่อที่สถาบันจะได้ติดต่อประสานการขอใช้กับหน่วยงานเจ้าของอาคารก่อนทำการเชื่อมบรจ และกรณีที่จำเป็นต้องทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

15. หมวดงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

ผู้รับจ้างต้องปรึกษาและประสานงานกับทางผู้ควบคุมงาน เพื่อเขียนแบบ Shop Drawing เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง การเชื่อมบรจงานระบบให้ประสานเจ้าหน้าที่ของสถาบันโรคผิวหนังก่อนดำเนินการ เพื่อที่สถาบันจะได้ติดต่อประสานการขอใช้กับหน่วยงานเจ้าของอาคารก่อนทำการเชื่อมบรจ และกรณีที่จำเป็นต้องทดสอบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง

16. สรุปท้ายรายการ...

16. สรุปท้ายรายการ

16.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาหลังจากทำสัญญา ภายใน 7 วัน

16.2 การใช้น้ำประปาหรือไฟฟ้า ที่ใช้ในการปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตจากสถาบันโรคผิวหนังก่อนดำเนินการ เพื่อที่สถาบันจะได้ติดต่อประสานการขอใช้กับหน่วยงานเจ้าของอาคาร ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามที่สถาบันกำหนด

16.3 การใช้งานลิฟต์สำหรับคนวีลแชร์และคนงานสำหรับการปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตจากสถาบันโรคผิวหนังก่อนดำเนินการ เพื่อที่สถาบันจะได้ติดต่อประสานการขอใช้ลิฟต์กับหน่วยงานเจ้าของอาคาร ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาทั้งหมดหลังงานปรับปรุงแล้วเสร็จตามที่สถาบันกำหนด ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ชำระก่อนส่งงานงวดสุดท้าย และหากลิฟต์คนวีลแชร์และคนงานสำหรับการปรับปรุงที่ผู้รับจ้างขออนุญาตใช้จากสถาบันเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องชดเชยซ่อมแซมตามราคาที่สถาบันถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานที่เข้ามาซ่อมแซมบำรุงรักษา

16.4 หากพื้นที่บริเวณใดเกิดข้อโต้แย้งว่าจะต้องอยู่ในส่วนปรับปรุงครั้งนี้หรือไม่ ให้ถือมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ หรือวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สิ้นสุด

16.5 ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดมีปัญหาเกิดขึ้น โดยมีการขัดแย้งกันระหว่างแบบรูป, แบบรูปต่อรายการ, สงสัยจะคลาดเคลื่อน หรือแบบรูปพิมพ์ไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะเสนอวิธีการออกแบบในส่วนนั้นๆ โดยจัดทำแบบรายละเอียด (Shop Drawing) พร้อมแสดงรายการคำนวณ(ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่สิ้นสุด และให้ถือว่าการดำเนินการในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จะถือเป็นข้ออ้างในการคิดเงินและเวลาเพิ่มจากทางราชการไม่ได้

16.6 ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงต่ออาคารข้างเคียง ขณะที่ทำการก่อสร้างปรับปรุง หากมีความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงระหว่างการก่อสร้างปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานอาคารได้เหมือนเดิม

16.7 วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ รวมถึงกรรมวิธีการก่อสร้าง (Construction Method) ให้ผู้รับจ้างนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

16.8 ผู้รับจ้าง...

16.8 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ทั้งนี้ให้นำเสนอก่อนดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงใดๆ

16.9 ผู้รับจ้างต้องทำการขนย้ายเศษวัสดุจากการรื้อถอน และเศษวัสดุจากการปรับปรุง ออกนอกเขตการปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง และพื้นที่ของหน่วยงานเจ้าของอาคาร


16.10 วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนส่งมอบสถาบัน ยกเว้นเศษวัสดุผู้รับจ้างขัง


16.11 การทดสอบต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุง เช่น การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การทดสอบระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสารฯ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเป็นของผู้รับจ้าง การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง โดยส่งสำเนารายงานผลการทดสอบเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานของสถาบัน

16.12 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่การปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาบางรัก สถาบันโรคผิวหนัง พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

16.13 ผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่ทำงานได้ในวันราชการ เวลา 15.00 – 22.00 น. และวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 22.00 น.

ผู้กำหนดรายการ : คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวรพล เวชชาภินันท์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุพร ชุมทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตติพร แสนสะสม)
วิศวกรไฟฟ้า